

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЗА ЈН БР. 6/16 – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА НА ГРАНИЧНОМ
ПРЕЛАЗУ ХОРГОШ

ПАРТИЈА бр. 2 – ОДРЖАВАЊЕ ТЕРМО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА
ГП ХОРГОШ

Назив наручиоца: Републичка дирекција за имовину Републике Србије

Адреса наручиоца: Краља Милана 16, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца: www.rdi.gov.rs

Врста наручиоца: државни орган

Опис предмета – Извођење радова на одржавању објекта на граничном прелазу Хоргош, обликовано по партијама:

Партија 2. - Одржавање термо-техничких система инсталација у објектима ГП Хоргош

Назив и ознака из ОРН: 45400000 – завршни грађевински радови

Процењена вредност јавне набавке: - 6.000.000 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 2

1. ТЕННО –СООР доо, Тук Угарнице 58А, 24000 Суботица
2. Заједничка понуда: Екоенергетика доо, Капетан Милоша Жуњића32/6, Београд и КП Димничар, Делиградска 26, Београд

Разлог за обуставу:

Понуде су неприхватљиве јер су прешле процењену вредност јавне набавке код Наручиоца

Када ће поступак бити поново спроведен:

Поступак ће бити поново спроведен у току 2016. године.